
 1 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET 

 

  

amely létrejött egyrészről 

  

Név: Alsóörs Község Önkormányzata 

Képviseli: Hebling Zsolt polgármester 

Székhely: 8226 Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49. 

Adószáma:   15734013-2-19 

Statisztikai szám:   15734013-8411-321-19 

mint Megrendelő 

 

másrészről 

 

[...] 

Székhely:      [...] 

Postacím, levelezési cím:   [...] 

Cégjegyzékszám:     [...] 

Adószám:      [...] 

Pénzforgalmi számlaszám:    [...] 

Számlavezető pénzintézet neve:  [...] 

Képviselő neve:     [...] 

Képviselő elérhetősége: telefon: e-mail: [...] 

MKIK azonosítószám:   [...] 

mint Vállalkozó 

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek vagy Felek, külön-

külön: Fél) között, alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. 
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PREAMBULUM 

 

Megrendelő, mint ajánlatkérő az „Útépítés Alsóörsön 2024" (EKR szerinti azonosító szám: 

EKR001276172024) tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 115. 

§-a szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként a Vállalkozót 

hirdette ki az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel a Felek jelen Szerződést kötik meg. 

Felek kifejezetten rögzítik, hogy jelen szerződés alapján a Vállalkozó a közbeszerzési eljárás 

ajánlati felhívásában, a közbeszerzési dokumentumokban, a benyújtott ajánlatában és a 

közbeszerzési eljárás során keletkezett egyéb dokumentumokban foglaltakra figyelemmel 

köteles eljárni. 

 

A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az elvégzendő munkával 

kapcsolatban az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, a Megrendelő 

követelményeit megismerte, azok tartalmát elfogadta, az eljárás során az elvégzendő 

munkával kapcsolatban további információ kérésére vonatkozó lehetőségével tisztában volt, 

minden, az ajánlattételhez szükséges választ, információt megkapott, a szerződés 

rendelkezéseit mindezekre is tekintettel magára nézve kötelezőnek elfogadja. 

 

Vállalkozó jelen szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződés 

aláírását követően a Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a közbeszerzési 

eljárás során keletkezett dokumentumokban (ide értve különösen, de nem kizárólagosan a 

közbeszerzési dokumentációt, a kiegészítő tájékoztatást, a műszaki leírást) meghatározott 

követelményeknek olyan hiányosságából, hibájából adódik, amelyet Vállalkozónak a tőle 

elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de az ajánlattételi határidő lejártát 

megelőzően nem jelzett. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljesítés teljességéért és 

hiánytalanságáért, ideértve azon elemeket is, amelyek a szerződésszerű teljesítés 

vonatkozásában a szerződés megkötésével záruló közbeszerzési eljárásban, illetve 

szerződésben és a szerződésben hivatkozott egyéb dokumentumban előírásra nem kerültek, 

viszont a szakmai szokások szerint hozzátartoznak jelen szerződés teljes körű teljesítéséhez. 

 

Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó, a közbeszerzési eljárás során keletkezett 

dokumentumokban (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a közbeszerzési 

dokumentációt, a kiegészítő tájékoztatást, a műszaki leírást) ismertetett információkat, 

továbbá a teljesítéshez kapcsolódó körülményeket teljeskörűen megismerte, azt a feladat 

szerződésszerű teljesítéséhez, a megalapozott ajánlata megtételéhez szükséges mértékben, 

eredményfelelőssége tudatában megvizsgálta. Bármilyen mulasztás, amelyet a Vállalkozó 

követ el amiatt, hogy a közbeszerzési eljárás során, a szerződéskötést megelőzően vagy azt 

követően nem szerzett kellő információt olyan tényekről, körülményekről, eseményekről, 

amelyek befolyásolhatják vállalt tevékenysége ellátását, nem menti fel a Vállalkozót azok alól 

a kockázatok, kötelezettségek és felelősségek alól, amelyek reá hárulnak a jelen szerződés 

tárgyának megvalósítása során. 
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Vállalkozó kijelenti, hogy a követelményeket a megállapodás szerinti szerződés tárgyának 

megvalósításában jártas, szakcégtől elvárható gondossággal tanulmányozta, és a szerződést 

ezek ismeretében köti meg. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység 

folytatásához szükséges összes hatósági és egyéb engedéllyel, eszközzel, feltétellel, továbbá 

mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység megfelelő szintű ellátásához 

szükséges.  

 

A Vállalkozó a szerződésben meghatározott feladatainak teljesítése során a Megrendelő 

érdekeinek megfelelően jár el. 

 

A Vállalkozó az igényelt feladatok ellátását - a Megrendelő igényeit figyelembe véve, a jelen 

szerződésben rögzített feltételekkel - vállalja. 

Ezen előzmények után Felek az alábbiak szerint állapodnak meg.  

I. A szerződés tárgya 

 

1. A „Útépítés Alsóörsön 2024" tárgykörben Vállalkozó feladata az építési beruházás 

generál kivitelezői munkáinak elvégzése a közbeszerzési eljárás dokumentumai és 

Vállalkozó ajánlatában foglaltaknak megfelelően. A részletes feladatokat jelen szerződés 

és mellékletei, valamint az ajánlati felhívás, a műszaki leírás, a műszaki 

tervdokumentációk, és a költségvetések tartalmazzák. 

 

2. A köz eszerzési el árás során alkalmazott értékelési szempontokra tekintettel 

Vállalkozó a ánlatának értékelésre ker lő elemei: 

2.1. Az összesített nettó ajánlati ár a II.1. pontban kerül megjelölésre. 

2.2. Ajánlattevő vállalja-e MV-KÉ jogosultságú szakember rendelkezésre állását a 

teljesítés során, aki rendelkezik a jogosultság megszerzésétől számítottan min.24 hónap 

gyakorlati tapasztalattal: ........ 

2.3. Ajánlattevő vállalja-e MV-VZ jogosultságú szakember rendelkezésre állását a 

teljesítés során, aki rendelkezik a jogosultság megszerzésétől számítottan min.24 hónap 

gyakorlati tapasztalattal: ........ 

2.4. Többlet jótállás mértéke az alapjótálláson felül: ....... hó.  

 

3. A tel esítés helye:  

Alsóörs, Kalász utca, Iklódy utca, Hamvas utca 

II. Fizetési feltételek 
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1. Az ellenérték a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla kézhezvételét követően, 

átutalással kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135.§ (1) és (5)-(8) bekezdéseiben, valamint az 

építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 30.§-ában és 32 A.§-ában, 

továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben a Vállalkozó a 

teljesítéshez alvállalkozót nem vesz igénybe, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében, 

amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a 322 2015. (X. 30.) 

Korm. rendelet 32 A.§-ában foglaltak alapján, figyelemmel az általános forgalmi adóról 

szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa törvény) vonatkozó 

rendelkezéseire megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó az I.1. pontban meghatározott 

feladatok elvégzéséért az alábbiak szerint jogosult díjazásra (vállalkozói díj): 

 

A vállalkozói díj mindösszesen: nettó …....................... - Ft. 

 

2. Megrendelő az Áfa törvényre tekintettel nyilatkozik, hogy a jelen szerződés keretében 

elvégzendő munka építési hatósági engedély köteles tevékenység, ezért az Áfa törvény 

142. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti fordított adózás szabályai alá esik. 

 

3. Felek kijelentik, hogy mindegyikük belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és 

egyiküknek sincs az Áfa törvényben meghatározott olyan jogállása (alanyi adómentesség, 

mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany), mely alapján tőle 

az áfa megfizetése ne lenne követelhető. 

 

4. A szerződéses vállalkozói díj egyösszegű fix átalányár, amely a közbeszerzési eljárás 

során kiadott tervrajzokban,  műszaki leírásokban és költségvetési kiírásokban 

megfogalmazott műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét fedezi, valamennyi 

anyag- és munkadíjköltséget, illetéket, vámot és a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

felmerült egyéb költséget is, és minden egyéb mellékköltséget, függetlenül azok 

jogcímétől, figyelemmel az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 2009. (IX. 

15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép. kiv. rendelet) 3. § (5) bekezdésében foglaltakra 

is. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségek teljesítése 

esetén valamennyi felhasznált anyag tulajdonjoga Megrendelőt illeti. 

 

5. A vállalkozói díj ellenében a Vállalkozó teljeskörűen és hiánytalanul vállalkozik a 

szerződés tárgyának megvalósítására. Ennek megfelelően nem járhat díjnövekedéssel 

különösen, de nem kizárólagosan, amennyiben a terv- és iratdokumentációban 

meghatározott anyagok, illetve a munkavégzés más elemeinek fogyasztói ára, díja 

növekedne, árfolyamváltozás vagy gazdasági változások következnének be. A vállalkozói 

díj növekedésére csak és kizárólag a jelen szerződésben kifejezetten meghatározott, a 

Megrendelő által írásban jóváhagyott, kivételes esetekben kerülhet sor. 
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6. Vállalkozó a II.1. pontban meghatározott vállalkozói díjon felül többletköltséget nem 

érvényesíthet.  

 

7. Vállalkozó kijelenti, hogy a részletes műszaki leírást, dokumentációt megismerte és azt 

megvizsgálta, az ajánlatában megjelölt egyösszegű fix átalányáras vállalkozói díjat a 

szolgáltatás tárgyának, a kivitelezés helyének, az igénybe veendő alvállalkozók 

díjazásának, a beépítendő anyagoknak, valamint a jelen szerződésben foglalt valamennyi 

kötelezettsége teljesítésének költségei és minden egyéb releváns körülmény ismeretében 

határozta meg. Ennek megfelelően a Vállalkozó által ajánlatában benyújtott költségvetés 

kifejezetten csak Vállalkozó árajánlatának megalapozottságát szolgálja, továbbá egyes 

elszámolási kérdések rendezését segíti, a szerződés átalányáras jellegét nem érinti. A 

műszaki átadás-átvétel időpontjára prognosztizált átalányár semmilyen körülmények 

között nem változhat, attól Vállalkozó nem térhet el, így különösen a következő 

esetekben sem: inflációs vagy beszállítói áremelésekre való hivatkozással, vállalkozói 

észrevétel nélkül maradt tervhiányosságból eredő többletmunka esetén. 

 

8. A számlák kifizetése banki átutalással történik a Vállalkozó ………………….. 

pénzintézetnél vezetett …………………..……. számú számlájára. Megrendelő 

teljesítésigazolása a számla kötelező melléklete, és kiállításának feltétele.  

 

9. Megrendelő a teljesítésigazolás alapján szabályszerűen kiállított számla kifizetését 

átutalással köteles teljesíteni, a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül. 

A teljesítés tényének írásbeli elismeréséről és a teljesítésigazolás kiállításáról Megrendelő 

a Kbt. 135.§ (1) bekezdésének figyelembevétele alapján 8 napon belül intézkedik, 

amennyiben ennek előfeltételei teljeskörűen adottak. A kifizetésre a Kbt. 135. § (3) 

bekezdésében, valamint a 322 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32 A.§-ában foglalt 

feltétételek irányadók.  Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme: HUF 

 

10. Fizetési késedelem esetén a Vállalkozó a késedelmes összegre vetítve a késedelem 

minden napjára a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatot, 

továbbá a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény előírásai szerinti 

esetekben, feltételekkel és mértékben behajtási költségátalányt jogosult érvényesíteni a 

Megrendelővel szemben. 

 

11. Vállalkozó elvégzett munkájáról az igazolt teljesítést követően a teljesítésigazolásban 

foglaltak szerint 3 (három) példányban, cégszerűen aláírt, a hatályos jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelő, a teljesítésigazolással egyező összegű, alakilag és 

tartalmilag hibátlan számlát állít ki, amelyhez a Megrendelő részéről eljáró műszaki 

ellenőr által kiadott teljesítésigazolás eredeti példányát, illetve a jelen szerződésben előírt 

esetleges egyéb mellékleteket csatolni kell. 

 

12. A Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése szerint Vállalkozó a jelen szerződés II. 1. pontban 

meghatározott vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összeg, előlegként történő kifizetését 

kérheti. Amennyiben ajánlattevő előlegbekérő benyújtásával kéri az előleg kifizetését, 
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úgy azt ajánlatkérő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül 

kifizeti. Vállalkozó köteles az előleg részére történő kifizetését követően az előlegszámlát 

kiállítani.  

 

13. Megrendelő lehetőséget biztosít részszámlák benyújtására.  

A Vállalkozó egy részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani a következő 

ütemezés szerint:  

1. részszámla: a kivitelezés 40  -os készültségi szintjének elérése esetén a nettó 

vállalkozói díj 40  -a mértékben. 

2. részszámla (végszámla): a kivitelezés 100  -os készültségi szintjének elérése 

esetén a nettó vállalkozói díj 60  -a mértékben.  

14. Az előleggel a végszámlában kell elszámolni, így azt ennek megfelelően az 

előlegszámlával csökkentett mértékben kell kiállítani. 

 

15. A számlázásra a leigazolt teljesítést követően kerülhet sor. A teljesítést igazoló okirat a 

számla mellékletét kell, hogy képezze. Végszámla benyújtására a műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárását, a Megrendelő által előírt teljesítési jelentés elkészítését, átadását és 

műszaki ellenőr általi jóváhagyását követően van lehetőség. 

 

16. Vállalkozó végszámlát a megrendelt munka befejezésekor, a sikeres műszaki átadás-

átvételt követően nyújthat be. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárásának feltétele a 

rendeltetés szerinti és szerződésszerű megvalósítás. A műszaki átadás-átvételt 

Megrendelő képviselője bevonásával kell megtartani, melynek lezárásáról Vállalkozó a 

műszaki ellenőrrel közösen vesz fel jegyzőkönyvet. 

 

17. A Vállalkozó a számlát az Az Áfa törvény 169. §-ában előírt kötelező adattartalommal 

köteles kiállítani. 

 

18. Az ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó 

teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 

 

19. Megrendelő tartalékkeretet nem határoz meg. 

 

III. A szerződés időtartama/tel esítési véghatáridő 

 

1. A kivitelezési tevékenység befejezésének (100  -os készültségi szint elérésének és a 

készre jelentés) teljesítési határideje az építési munkaterület átadásának napját követő 

naptól számított 90. naptári nap. A Megrendelő előteljesítést elfogad.  

 

2. A munkaterület átadására a szerződés hatálybalépését követő 15 munkanapon belül kerül 

sor. 
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IV. A szerződés tel esítése és a tel esítésigazolások 

 

1. A teljesítés igazolására állapotfelmérés alapján kerül sor oly módon, hogy a 

teljesítésigazolási igénybejelentést és a 8-10. pont szerinti dokumentumokat 

Vállalkozó Megrendelő részére átadja. 

 

2. Az I. pontban meghatározott feladatok teljes körű elvégzését követően az átadás-

átvételi eljárás során a Megrendelő megvizsgálja, hogy a szerződés tárgya szerinti 

építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka, vagy technológiai 

szerelés a műszaki dokumentációban meghatározottak szerint maradéktalanul 

megvalósult, és a teljesítés megfelel az előírt műszaki és a jelen szerződésben vállalt 

követelményeknek, jellemzőknek, valamint jogszabályi előírásoknak.  

 

A műszaki átadás-átvételi el árás kezdő időpontját a Vállalkozó készre jelentése 

alapján a Megrendelő műszaki ellenőre tűzi ki – Megrendelő képviselője egyidejű 

értesítése mellett – a készre jelentést követően 8 (nyolc) napon belül, tekintettel a 

IV.15. pontra is, az átadás-átvétel időtartama – a Ptk. 6:247.§ (2) bekezdése alapján – 

30 (harminc) nap. A műszaki átadás-átvételi eljárásról  egyzőkönyvet kell felvenni, 

amelyben rögzíteni kell a megjelentek nyilatkozatait, a Megrendelő által észlelt 

hibákat és ezek Megrendelő által megállapított költségvetési összegét, a Megrendelő 

által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket, a hibák kijavításának, hiányok 

pótlásának Megrendelő által előírt határidejét, továbbá Vállalkozó ezekre vonatkozó 

vállalási nyilatkozatait. Jegyzőkönyvben kell rögzíteni az átvételt, valamint a jótállási 

időszak kezdetét is. 

 

3. Az átadás-átvételi eljárásról a jegyzőkönyv 3 példányban készül. A jegyzőkönyv 2 

példánya a Megrendelőt és egy példány a Vállalkozót illeti meg.  

 

4. A jegyzőkönyvben rögzített hibákat a Vállalkozó köteles az ott meghatározott 

határidőn belül maradéktalanul kijavítani. Ha a hiba kijavításával kapcsolatos munkák 

a III. pont szerinti teljesítési határidő hosszabbodásához vezetnének, úgy a Vállalkozó 

köteles a Megrendelőnek a késedelemmel kapcsolatosan keletkező kárát megtéríteni és 

késedelmi kötbért fizetni a jelen szerződésben foglaltak szerint. 

 

5. Amennyiben a Vállalkozó a kijavítási kötelezettségének a jegyzőkönyvben 

meghatározott határidőre nem tesz eleget, a Megrendelő dönthet, hogy a teljesítést 

elfogadja vagy nem. Ha a Megrendelő a teljesítést elfogadja, úgy a hibás teljesítéssel 

érintett rész vonatkozásában arányos díjcsökkentésre jogosult. Amennyiben a 

Megrendelő a teljesítést nem fogadja el, úgy jogosult a hibákat a Vállalkozó költségére 

maga kijavítani vagy mással kijavíttatni. 

 

6. A felek az átadás-átvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vállalkozó 

teljesítése hiba- és hiánymentes (kivéve az olyan nem lényeges hibákat, hiányokat, 

amelyek nem akadályozzák a rendeltetésszerű használatot, feltéve, hogy Vállalkozó 
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meghatározott időpontig kijavítja, pótolja azokat), a jelen szerződésben foglaltaknak 

mindenben megfelel, továbbá a környező berendezésekben, a Vállalkozó vagy 

alvállalkozói által esetlegesen okozott károk rendezésre vagy kijavításra kerültek. 

 

7. Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibái miatt, amelyek önmagukban 

vagy más hibákkal, illetve hiányosságokkal összefüggésben és a kijavításukkal járó 

munkák folytán sem akadályozzák a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát, 

feltéve, hogy az egyebekben megfelel a jelen szerződésben, illetve a hatályos 

jogszabályokban foglalt feltételeknek. A Vállalkozó ezen hibákat is köteles kijavítani 

az átadás-átvételkor készült jegyzőkönyvben foglalt határidőig.  

 

8. Az elvégzett építési kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételét, az esetleges hibák 

és hiányosságok kijavítását, pótlását követően – a szerződés teljesítéseként – a 

Vállalkozó átadja a rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságot igazoló felelős 

műszaki vezetői nyilatkozatot és az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására 

vonatkozó hulladék-nyilvántartó lapot. 

 

9. Az átadás-átvétel során a Vállalkozó – a fenti dokumentumokon túl – a 

Megrendelőnek átadja az Ép. kiv. rendelet 33. §-ában előírt dokumentumokat. 

 

10. A Vállalkozó az átadás-átvételi eljárás keretében köteles továbbá átadni a 

Megrendelőnek 2 (kettő) magyar nyelvű példányban, az alábbi dokumentumokat: 

a) megfelelőségi igazolások; 

b) szabványosított és nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatai;  

c) felelős műszaki vezetői nyilatkozat. 

 

11. Felek megállapodnak, hogy az átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának feltétele a 

fent felsorolt dokumentáció hiánytalan átadása; annak rendelkezésre bocsátásáig a 

Megrendelő jogosult az átvételt megtagadni. 

 

12. Tekintettel a IV.2. pontban foglaltakra, a teljesítésigazolás tartalmazza különösen az 

átadás-átvételre vonatkozó kifejezett nyilatkozatokat, a Megrendelőnek az átadás-

átvétel során átadott dokumentáció felsorolását, az érvényesíteni kívánt igényeket, és 

mellékletként az átvételt nem akadályozó hibákról és más hiányosságokról, valamint 

azok javítási határidejéről készült jegyzőkönyvet. 

 

Amennyiben Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre  elentés) a Megrendelő a 

szerződés IV.2. pontjában az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott 

határidőt követő 15 (tizenöt) napon belül nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, 

vagy megkezdi, de a szerződésben meghatározott határidőben nem fejezi be, a 

Vállalkozó kérésére a Megrendelő a teljesítésigazolást köteles kiadni. 

 

13. A teljesítésigazolás kiadása a Megrendelő részéről a műszaki ellenőr feladata. 

 

Megrendelő részéről teljesítés-igazolásra jogosult személy: …......... 
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14. Vállalkozó a megvalósulási dokumentációt Megrendelő részére 2 pld. nyomtatott 

(1 pld. eredeti, 1 pld. másolat) és 1 pld. digitalizált, szerkeszthető formában (CD-n) 

köteles benyújtani. A teljesítés és a végszámla kifizetés feltétele a műszaki ellenőr 

által jóváhagyott megvalósulási dokumentáció Megrendelő rendelkezésére bocsátása. 

 

15. Határidő en tel esít Vállalkozó, ha a készre jelentés a jelen szerződés III.1. 

pontjában vállalt teljesítési határidőn belül megtörténik. 

 

16. A Ptk. 6:157. §-ban foglaltak értelmében Vállalkozó hibásan teljesít, ha a munkát nem 

a jelen szerződésben vagy jogszabályok szerinti mennyiségben vagy minőségben 

végzi. Hibás teljesítés esetén, amennyiben Megrendelő a Ptk. 6:159. §-ban foglalt 

kellékszavatossági jogát érvényesíti, a Vállalkozó Megrendelő felszólítására köteles a 

hiba kijavítását haladéktalanul megkezdeni és a Megrendelő által megjelölt határidőn 

belül teljeskörűen befejezni.  

 

Hibás teljesítésnek minősül a jelen szerződés I. pontjában foglalt feladatok hibás 

teljesítésén túl különösen, de nem kizárólagosan a tervtől eltérő kivitelezés, illetve, ha 

a Vállalkozó mulasztására, illetve hibás eljárására visszavezethető okból Megrendelőt 

a feladatokkal összefüggésben hatáskörrel rendelkező hatóság bírsággal vagy egyéb 

szankcióval sújtja. 

 

17. Amennyiben Vállalkozó a hiba javítását megtagadja, nem kezdi meg, a hiba javítását 

nem megfelelő minőségben, mennyiségben végzi, határidőben nem fejezi be, vagy a 

hiba megfelelő minőségű, mennyiségű, határidejű javítása tőle el nem várható, a 

Megrendelő jogosult a hibát saját maga és vagy más vállalkozó igénybevételével 

kijavíttatni a vállalkozói díj terhére.  

 

V. Alvállalkozás 

 

1. A Vállalkozó a jelen szerződés szerinti kötelezettség teljesítésére alvállalkozót a Kbt. 

138. § (1)-(4) rendelkezései szerint vehet igénybe. Megrendelő az alvállalkozói 

teljesítés során a 322 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében 

foglaltak figyelembevételével jár el. Vállalkozó a Kbt. 65. § (9) bekezdése szerint 

köteles eljárni.  

 

2. A Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozóért, közreműködőért úgy felel, mintha a 

munkát maga végezte volna. Alvállalkozó, közreműködő jogosulatlan igénybevétele 

esetén pedig felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

3. A Vállalkozó a jelen szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont 

alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 

előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a 

megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), 
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amely részt vesz a szerződés teljesítésében. A Vállalkozó a szerződés teljesítésének 

időtartama alatt köteles a Megrendelőt tájékoztatni az alvállalkozók bejelentésben 

közölt adatainak változásáról.  

 

4. Vállalkozó ezennel nyilatkozik arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 

igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt álló alvállalkozót. 

 

5. A Vállalkozó csak a Kbt. 138.§ (3), (4) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint 

változtathatja meg a jelen szerződés teljesítése során bevonásra kerülő alvállalkozóit. 

E rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és a Megrendelőnek, a 

Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélküli, a szerződés azonnali hatályú 

felmondására ad okot. 

 

Szerződő felek a Kbt. 138. § és 139. § szakaszainak megfelelően rögzítik, hogy a 

szerződést a Vállalkozónak kell teljesítenie.  

 

A Vállalkozó személye csak az alábbi esetekben változhat meg: 

 

a. ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő 

egyértelmű szerződéses rendelkezés alapján a jogutódlás projekttársaság vagy a 

teljesítés biztonsága érdekében ilyen szerződéses rendelkezés alapján a teljesítéshez 

finanszírozást nyújtó jogi személy vagy az általa jelölt jogi személy által történik; 

vagy 

b. ha a szerződő fél személyében bekövetkező jogutódlás a jogi személy 

átalakulásának, egyesülésnek, szétválásnak vagy a jogutódlással megszűnés más 

esetének következménye, vagy olyan részleges jogutódlás eredményeként 

következik be, ahol egy gazdasági egységként működő teljes üzletág (a hozzá 

tartozó szerződésekkel, eszközökkel és munkavállalókkal) – nem gazdasági 

társaság jogi személy esetén az adott tevékenységet ellátó teljes szervezeti egység – 

átruházásra kerül a jogutódra, vagy az eredeti szerződő félre vonatkozó 

fizetésképtelenségi eljárás során kerül a szerződés átruházásra; 

ha a szerződésbe lépő jogutód nem áll a közbeszerzési eljárásban alkalmazott kizáró 

ok hatálya alatt, – a Vállalkozóra irányadó szabályok szerint, a Kbt. 138. § (2)–(4) 

bekezdésének alkalmazásával – megfelel a közbeszerzési eljárásban alkalmazott 

alkalmassági követelményeknek, és a jogutódlás nem a Kbt. alkalmazásának a 

megkerülését célozza. 

 

6. A Vállalkozó a következő gazdasági szereplővel köt szerződést, az alábbi 

feladatrészre: 

 

Név: 

Lakcím: 

Elvégzendő feladat: 

 

Cégnév:  
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Székhely: 

Cégjegyzékszám:  

Elvégzendő feladat: 

 

7. Az alvállalkozói szerződéseknek meg kell felelniük a Kbt. és vonatkozó végrehajtási 

rendeletei kikötéseinek. 

 

VI. Vállalkozó feladatai, kötelezettségei 

 

1. Vállalkozó kötelezi magát, hogy a szerződés I. pontjában meghatározott tárgyát – és 

annak járulékos feladatait – a rendelkezésére bocsátott dokumentáció, a Vállalkozó 

által átvett tervekben és műszaki leírásban szereplő műszaki tartalom, valamint a 

vállalkozási szerződés egyéb feltételei szerint teljes körűen - az érvényes és 

vonatkozó Nemzeti Szabványok, magyar szabvány és hatályos jogszabályok, útügyi 

műszaki előírások, továbbá a megrendelői, gyártói, szállítói, tervezői és egyéb járatos 

specifikációk előírásainak megfelelően, műszakilag és minőségileg kifogástalan 

kivitelben, a jelen szerződésben rögzített határidőben és a jelen szerződésben 

megjelölt véghatáridőig, jelen szerződés és annak mellékletei, valamint a mindenkor 

hatályos építésügyi, tűzrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb vonatkozó szakhatósági 

előírások és az általánosan elfogadott hazai szakmai elvárások szerint, a 

rendeltetésszerű és biztonságos használat követelményeinek megfelelően, hiba– és 

hiánymentesen elkészíti.  

 

A teljesítés tartalmának minőségét az építési jogszabályok, a vonatkozó magyar 

szabványok és a felhasználásra kerülő egyes termékekre vonatkozó alkalmassági 

engedélyek, tanúsítványok határozzák meg. 

 

A jelen szerződésben meghatározott építési termék Megrendelő előzetes írásbeli 

jóváhagyásával, és – az építési termék építménybe történő betervezésének és 

beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltakra is 

figyelemmel – kizárólag a meghatározott termékkel azonos, vagy jobb 

teljesítményértékű építési termékkel helyettesíthető. A helyettesítendő és helyettesíteni 

kívánt építési termék teljesítménynyilatkozatát a helyettesítés jóváhagyása érdekében a 

Vállalkozó köteles beszerezni. 

A Felek rögzítik, hogy bármely építési termék helyettesítésére kizárólag a 322 2015. 

(X.30.) Korm. rendelet 28.§-ában foglaltak szerint kerülhet sor.  

Az építési műszaki ellenőrnek az építési termék előzetes írásbeli szakvéleménye és a 

Megrendelő előzetes írásbeli hozzájáruló nyilatkozata hiányában bármely építési 

termék helyettesítése súlyos szerződésszegésnek minősül, és azzal összefüggésben 

alkalmazhatóak a hibás teljesítés jogkövetkezményei, függetlenül attól, hogy utóbb a 

műszaki egyenértékűség igazolható-e. 
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2. Vállalkozó minden törvényt, illetve általános érvényű jogszabályt, szabványt, helyi 

rendeletet és egyéb szabályzatot köteles betartani, amely a beruházás kivitelezésével, 

megvalósításával, a hibák kijavításával, a teljesítendő adatszolgáltatásokkal és 

fizetendő díjakkal kapcsolatos. A Vállalkozó szavatolja, hogy tevékenységét a 

mindenkori érvényben lévő hazai törvények, szabványok, előírások figyelembevétele 

mellett végzi, különösen, de nem kizárólagosan az Ép. kiv. rendeletnek megfelelően. 

  

3. A kivitelezés megvalósításához, valamint a hibák kijavításához a kivitelezés során 

szükséges engedély, hatósági hozzájárulás, kezelői-, üzemeltetői állásfoglalás, stb. 

beszerzése, szükséges szakfelügyeletek biztosítása a Vállalkozó feladata és költsége.  

 

4. Vállalkozó mindazok előírásait és feltételeit köteles figyelembe venni, akiknek 

tulajdonát, vagy jogait a beruházás bármely módon érint, vagy érintheti, továbbá a 

Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelőt minden hátrányos jogkövetkezmény, 

vagy felelősség alól bármely ilyen rendelkezésben előírtak megszegése esetén. 

 

5. Vállalkozó köteles a tervdokumentációban kellően nem részletezett, de a 

kivitelezéshez egyébként szükséges műszaki megoldások, felhasznált anyagok, 

gyártmányok és technológiák dokumentációját beszerezni, elkészíteni. Köteles a fenti 

dokumentumokat a Megrendelőnek kellő időben átadni és Megrendelővel előzetesen 

jóváhagyatni. 

 

6. Vállalkozó köteles a jelen szerződés rendelkezéseit és a szerződés tárgyára vonatkozó 

előírásokat az alvállalkozókkal, közreműködő személyekkel kötött szerződésben is 

megfelelően érvényesíteni, ezen rendelkezések és előírások alvállalkozók, 

közreműködő személyek általi betartásáért a Vállalkozó a Megrendelővel szemben 

felelősséggel tartozik. Vállalkozó a Megrendelővel szemben teljes mértékben felel az 

alvállalkozók, közreműködő személyek minden tevékenységéért és cselekedetéért. 

 

7. Vállalkozó felelősséget vállal arra és szavatol azért, hogy munka teljesítésében részt 

vevők és a teljesítésbe bevont alkalmazottai a jogszabályokban meghatározott 

előírásoknak mindenben megfelelnek, megfelelően képzett szakemberek, megfelelően 

felkészítettek, az általa foglalkoztatottak vonatkozásában a foglalkoztatási 

jogszabályoknak eleget tesz, valamint felelősséggel tartozik a munkaterületen 

bármely jogviszony alapján megbízásából tartózkodók erkölcsi és szakmai 

megbízhatóságáért, munkavégzésre való alkalmasságáért. Vállalkozó az alkalmazott 

vagy alkalmazni kívánt személyekről naprakész listát vezet (név, cím, telefonszám 

stb.) és ad át a Megrendelőnek, aki az adatokat a szerződésszerű teljesítésig az 

adatvédelmi szabályokra tekintettel e szerződés teljesítése céljából kezeli. Vállalkozó 

kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés teljesítésére nem alkalmaz olyan 

személyt, aki ellen a Megrendelő írásban kifejezetten tiltakozik. Vállalkozó kötelezi 

magát arra, hogy a jelen személyi követelményekkel kapcsolatban tett megrendelői 

kifogásokkal összefüggésben többlet költségigénye nincs. 
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8. Vállalkozó kötelezettséget vállal a vállalkozói munka teljességéért és 

hiánytalanságáért, továbbá azon tételek esetében is, amelyek nincsenek előírva a 

dokumentációban, viszont a szakmai szokások és a technika mai állása szerint 

hozzátartoznak a vállalkozói munka kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez és a 

Vállalkozót terhelő egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez. 

 

9. Vállalkozó tel esítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha a munkát a III. pont 

szerinti határidőben, a műszaki leírásban, műszaki tervdokumentációban, 

költségvetésben foglaltak szerint, valamint az esetleges kiegészítő tájékoztatásként 

részére átadott információknak megfelelően, az előzőekben meghatározott 

mennyiségben és minőségben elvégezte, és a munkát a Megrendelő és a műszaki 

ellenőr hiba- és hiánymentesen átveszi. 

 

10. A Vállalkozó köteles a saját költségén az illetékes hatóság által megkövetelt 

részletterveket, gyártmányterveket elkészíteni, az általuk elkészített tervek 

engedélyezéséről gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek beszerzése szükséges. 

A fenti engedélyekkel illetőleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és egyéb 

költségek a Megrendelőt terhelik. A terveket a Vállalkozó köteles előzetes 

ellenőrzésre és jóváhagyásra a Megrendelőnek átadni. 

 

11. Vállalkozó köteles a szerződés teljesítéséhez szükséges összes hatósági ügyintézésben 

közreműködni a Megrendelő oldalán. 

 

12. Vállalkozó kijelenti, hogy a Ptk. 6:252. § (3) bekezdésének megfelelően a 

Megrendelő által átadott tervdokumentációt a szerződés megkötése előtt megvizsgálta 

és a Megrendelőt a terv felismerhető hibáira, hiányosságaira figyelmeztette.  

 

13. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Ép. kiv. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján 

viseli annak jogkövetkezményeit, amely a tervdokumentáció olyan hiányosságából 

adódik, amelyet a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de 

a szerződéskötést megelőzően nem jelzett. 

 

14. Amennyiben Vállalkozó a szerződéskötést követően észleli a terv- és 

iratdokumentáció hibáját, akkor Vállalkozó késedelem nélkül köteles erről a 

Megrendelőt tájékoztatni, és a Megrendelő előzetes jóváhagyását követően a hibákat 

megszüntetni. 

 

15. Ha csak jogilag, vagy fizikailag nem lehetetlen, akkor a Vállalkozó köteles a 

beruházás kivitelezését és megvalósítását, valamint a hibák kijavítását szigorúan a 

szerződés szerint, azzal összhangban végezni. A Vállalkozó köteles szigorúan 

alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendelő utasításaihoz, minden olyan ügyben, 

akár említi a szerződés, akár nem, amely a beruházást érinti, vagy arra vonatkozik. 
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16. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad (vagy 

alkalmatlan anyagot szolgáltatott), a Vállalkozó köteles őt erre írásban figyelmeztetni. 

Amennyiben a Megrendelő az utasítását a figyelmeztetés ellenére fenntartja, úgy a 

Vállalkozó a munkát a Megrendelő utasítása szerint, a Megrendelő kockázatára végzi 

el, vagy választása szerint elállhat a szerződéstől. A figyelmeztetés elmulasztásából 

eredő kárért a Vállalkozó a felelős. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás 

teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat megsértéséhez 

vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

 

17. A kivitelezés során fellépő módosítási igényeket a Vállalkozó a Megrendelővel 

minden esetben köteles egyeztetni és elfogadtatni. 

 

18. A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozó, külső szervek által hatósági 

jogkörben adott, jogszerű utasításokat a Vállalkozó köteles megfelelően végrehajtani 

és arról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

 

19. Vállalkozó kötelezettséget vállal mindazon információk átadására, dokumentációk 

(bizonylatok, minősítések, stb.) vezetésére és megőrzésére, illetőleg megfelelő 

mennyiségben és formában történő átadására, amelyeknek elkészítését, átadását, 

megőrzését a Megrendelő igényli, vagy a jogszabályok előírják. 

 

20. Vállalkozó köteles a közbeszerzésben kiírt, megrendelt munkát az átadott tervek 

alapján teljeskörűen megvalósítani, hiba- és hiánymentes állapotban, és azt a 

tervdokumentációban foglaltaknak megfelelően rendeltetésszerű használatra alkalmas 

állapotban a Megrendelő részére átadni. A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi 

el. Köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos 

és gyors befejezését. 

 

21. A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó a 

felelős, így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az 

alkalmazottak jogszerű foglalkoztatásáért.  A kivitelezési munkákat a környezetben 

lévő intézmények lehető legkisebb mértékű zavarásával kell megoldani. 

 

22. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterületre vonatkozó tűzrendészeti, 

munkavédelmi, környezetvédelmi (így különösen a zaj-, rezgés-, 

légszennyeződésekre vonatkozó), balesetvédelmi, tűzvédelmi és egyéb előírások 

betartásáról. Ezen intézkedések be nem tartásából származó minden felelősség a 

Vállalkozót terheli. 

 

23. Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető 

kár lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kármegelőzési, bekövetkezett 

kár esetén kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a Megrendelőt azonnal rövid 

úton, és 24 órán belül írásban is értesíteni.  
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24. Vállalkozónak és alvállalkozónak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell 

végrehajtani, hogy a szállítás során használt utak és azok műtárgyai károsodást és 

sérülést ne szenvedjenek. Az igénybe vett közterületek helyreállításával kapcsolatos 

minden tevékenység a Vállalkozó feladata és azok költségei is őt terhelik. A 

teljesítéshez esetlegesen szükségessé váló depó- és vagy organizációs terület 

biztosítása Vállalkozó feladata és költsége. 

 

25. Vállalkozó a munkák során azonnal köteles Megrendelő és szükség esetén az illetékes 

hatóságok felé jelenteni, amennyiben régészeti leletet, vagy lőszert talál. Az ezek 

mentésével kapcsolatos költségek nem Vállalkozót terhelik. 

 

26. Vállalkozó a kivitelezés során kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

szabályokról szóló 68 2018. (IV.9.) Korm.rendeletnek megfelelően jár el.  

 

27. Vállalkozó köteles a munkát úgy megszervezni, hogy a munkaterületen dolgozó 

alvállalkozók, közreműködő személyek egymás munkáját ne zavarják, illetve a 

határidőre való teljesítést ne veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabályokat 

maradéktalanul betartsák. Az alvállalkozók, közreműködő személyek kizárólag a 

Vállalkozóval állnak jogviszonyban, így tőle fogadhatnak el utasításokat, illetve 

kizárólag vele szemben érvényesíthetik követeléseiket. 

 

28. Vállalkozó köteles gondoskodni a munkaterület környezetében lévő közterületet is 

érintő, esetleges balesetveszélyre történő figyelmeztetésről. A jelen pont szerinti 

tájékoztatás elmaradásából eredő minden kár Vállalkozót terheli.  

 

29. A Vállalkozó saját költségén tartozik biztosítani a munkaterület esztétikailag 

elfogadható lehatárolását, ellenőrzését, megtenni az összes ésszerű lépést a környezet 

védelmére a kivitelezéssel kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában, valamint 

elkerülni a személyek, közvagyon vagy mások károsodását és sérülését, amelyet a 

légszennyezés, zaj vagy egyéb káros környezeti hatás okoz. Az kivitelezés ideje alatt 

az építési területtel határos ingatlanok megközelítését biztosítani kell. 

 

30. A Vállalkozó a hatályos jogszabályoknak megfelelően építési naplót köteles vezetni, 

az Ép. kiv. rendeletben foglaltak szerint. 

 

31. A szerződő felek naplóbejegyzésre meghatalmazott személyeket kötelesek az építési 

naplóban feltüntetni. Az építési naplóban megállapítások, megjegyzések, kifogások 

stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett, illetőleg a Megrendelő által eredetileg 

felkért vagy kijelölt személyek jogosultak. 

 

32. A munkater let átadás-átvétele a hatályos jogszabályok szerint megnyitásra kerülő 

építési naplóban történik. Vállalkozó köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor 

annak munkavégzésre alkalmasságát megvizsgálni, az esetleges hiányosságokkal 

kapcsolatos észrevételeit írásban rögzíteni, továbbá Megrendelő figyelmét a 

hiányosságok megszüntetésére felhívni. Ha ezen ellenőrzési kötelezettségét 
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elmulasztja, úgy átvállalja a felelősséget a korábban elkövetett hibák vagy 

hiányosságok következtében fellépő károkért. A munkaterület átadás-átvételének 

időpontjától kezdve a Vállalkozó által igénybevett munkaterületért, a szerződésben 

foglalt teljesítésért minden felelősség a Vállalkozót terheli. 

 

A munkálatok csak érvényes munkaterület átadás-átvétel és munkálatok 

megkezdéséhez szükséges engedélyek birtokában kezdhetők. 

 

33. A Vállalkozó a munkaterület átvételekor a munkavégzésre való alkalmasság 

tekintetében tapasztalt esetleges hiányosságokat az építési naplóban köteles rögzíteni, 

és ebben felhívni a Megrendelő figyelmét a hiányosságok megszüntetésére.  

 

34. Vállalkozó kötelessége az átadott tervek felülvizsgálata, ezek ellenőrzése, az 

esetleges hibák észrevételezése, továbbá a szükséges kitűzések elvégzése a 

tervdokumentációnak megfelelően. A Vállalkozó köteles betartani a műszaki 

dokumentáció által tartalmazott kikötéseket, az ezen feladatokból adódó költségeket a 

Vállalkozó viseli. 

 

35. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkákhoz szükséges valamennyi segédszerkezetet, 

megépíteni, helyszínen tartani és elbontani, valamint az összes technikai eszközt és 

munkahelyi berendezést telepíteni és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről 

eltávolítani és az eredeti állapotot helyre kell állítani. 

 

36. Vállalkozó köteles valamennyi meglévő-megmaradó, a kivitelezés során megbontott 

vagy megsérült szerkezetet, burkolatot stb. helyreállítani, kijavítani. 

 

37. Vállalkozó köteles a munkaterületet, valamint az igénybevett közterületet (járda, 

úttest) tiszta és biztonságos állapotban tartani, a keletkezett építési és egyéb hulladék, 

szemét szakszerű (konténeres) gyűjtéséről, tárolásáról, és – hatóságilag kijelölt 

lerakóhelyre történő – folyamatos elszállításáról a munka végzése során rendszeresen 

gondoskodni. Vállalkozónak az építési és bontási hulladék kezelésével kapcsolatban 

egyebekben az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes előírásai szerint kell eljárnia. 

 

38. A munkaterület megfelelő védelme és őrzése a Vállalkozó kötelezettsége. 

 

39. A Vállalkozó a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit harmadik 

személyre át nem ruházhatja, a Megrendelővel kapcsolatos követelésére zálogjogot 

nem alapíthat, jelen szerződés teljesítését direkt vagy indirekt módon – tekintet nélkül 

az átruházás jogcímére – másnak (a Megrendelő felé bejelentett, általa előzetesen, 

írásban elfogadott, bevont alvállalkozón kívül) nem engedheti át. Ezen rendelkezések 

megszegése a jelen szerződés azonnali hatályú Megrendelői felmondását 

eredményezheti. 
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40. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés teljesítésének teljes 

időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi 

és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul 

értesíti.  

 

41. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 

adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok 

közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 

 

42. Vállalkozó cégformájának megváltozását, átalakulását, tulajdonosi szerkezetének 

megváltoztatását köteles az erre vonatkozó döntést követő 8 (nyolc) napon belül 

írásban bejelenteni Megrendelő részére. Ezen rendelkezés megszegése a jelen 

szerződés azonnali hatályú megrendelői felmondását eredményezheti. 

 

43. A Vállalkozó köteles a fenti munkálatokra dedikált munkaszervezetet felállítani és a 

szerződés időtartama alatt azt Megrendelő rendelkezésére tartani. A 

munkaszervezetet úgy kell felállítani, hogy az a szerződéses rendelkezések betartása 

mellett a Vállalkozó jogszabályok szerinti szolgáltatás végzésére alkalmas legyen. 

Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás során 

benyújtott ajánlat értékelési szempontjaiban meghatározott követelményeknek 

Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során mindvégig meg kell feleljen. 

 

44. Vállalkozó a beruházás megvalósítása során elegendő számú képzett és tapasztalt 

vezetőt és irányítót, továbbá szakképzett, betanított és segédmunkaerőt köteles 

biztosítani, hogy a szerződés szerinti kötelezettségeit megfelelően és időben 

teljesíteni tudja. Az alkalmazottaknak és igénybe vett személyzetnek az általános és 

helyi munkavédelmi és balesetelhárítási, valamint tűzvédelmi előírásokat ismerniük 

kell. 

 

45. A teljesítésbe bevonásra kerülő állomány tekintetében Vállalkozó vállalja, hogy csak 

olyan személyeket alkalmaz, akik magatartása teljes mértékben összeegyeztethető a 

teljesítés helye által megkövetelt elvárásokkal. 

 

46. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ha az általa teljesítésbe bevont állomány a 

fenti szabályok valamelyikét megsérti, és Megrendelő azt kéri, akkor saját költségére 

megfelelő szaktudással bíró új állományt állít ki. 

 

47. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselője által biztosítani az összes 

szükséges felügyeletet és irányítást a beruházás kivitelezése folyamán. Az ilyen 

meghatalmazott képviselőnek a Vállalkozó nevében a Megrendelő képviselőjének 

utasításait el kell fogadnia. 
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48. Vállalkozó köteles ajánlatában vállaltak szerinti – az általa végzendő vállalkozói 

munkákra felelős műszaki vezetőt megbízni. A felelős műszaki vezető jogosultságát és 

névjegyzéki számát az építési naplóban rögzíteni kell. A Vállalkozónak az építési 

naplóban meg kell neveznie a munkák közvetlen helyszíni irányításával és az építési 

napló vezetésével megbízott személyt, akinek rendelkeznie kell az építési, illetve 

szerelési tevékenység irányításához szükséges képesítéssel.  

 

49. Vállalkozó kijelenti, hogy az építésügyi szakmai előírásokat ismeri és közreműködése 

– az alvállalkozóira is kiterjedően – megfelel a kivitelezési jogosultságra vonatkozó 

szabályoknak, az ellenőrzési eljárásról hatályos jogszabályi rendelkezések szerint. 

 

50. Vállalkozó köteles munkáját gondosan megszervezni és Megrendelő figyelmét az 

esetleges akadályoztatásokra legkésőbb 5 (öt) munkanappal előre írásban felhívni 

annak érdekében, hogy minden előrelátható akadály időben megszüntethető legyen. 

 

51. A szerződés időtartama alatt bekövetkező minden olyan körülményről, amely 

akadályozza a szerződés teljesítését, vagy annak a határidőben történő teljesítését, a 

Vállalkozó haladéktalanul köteles írásban értesíteni Megrendelőt, megjelölve a 

késedelem okát és várható időtartamát. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért 

Vállalkozó felelős. Az értesítésben javaslatokat kell tenni a megoldásra is. 

 

52. Megrendelő a munkát a Vállalkozó szükségtelen zavarása nélkül bármikor 

ellenőrizheti. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha 

Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el. 

 

53. A Megrendelőnek joga van a kivitelezés ellenőrzése érdekében szükség esetén 

megbeszélést kitűzni, amelyen a Vállalkozó köteles részt venni. A megbeszélés 

eredményeiről emlékeztetőt kell felvenni, melyet Felek képviselői ellenjegyeznek. Az 

emlékeztetőben meghatározottak – amennyiben azok nem ellentétesek jelen szerződés 

előírásaival és a közbeszerzési eljárás alapján rögzítettekkel és a hatályos 

jogszabályokkal – kötelezőek a Vállalkozó számára. 

 

54. A Vállalkozó biztosítja a Megrendelő és Megrendelő által megbízottak részére az 

építési helyszínre történő belépést a teljesítés, illetve a kivitelezés teljes idejére. 

 

55. Vállalkozó kötelessége a feladat elvégzéséhez szükséges villamos energia és ivóvíz 

ellátásról gondoskodni, és a fogyasztás alapján annak költségét viselni. A 

munkavégzésekhez szükséges ideiglenes víz, csatorna és elektromos csatlakozási 

pontok kialakítása a Vállalkozó feladata és költsége. A felhasznált energia, víz, stb. 

mennyiséget a Vállalkozó számla ellenében köteles megtéríteni, amennyiben 

szükséges, az almérők felszerelése is a Vállalkozó költsége. 

 

56. A Megrendelő az egész projekt folyamán a munkát és a felhasználásra kerülő anyagot 

jogosult bármikor ellenőrizni. 
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57. A Vállalkozó a kivitelezés során kizárólag a közbeszerzési dokumentumokban 

rögzített anyagot, gyártmányt és technológiát használhat fel, tekintettel a VI.1. 

pontban foglaltakra is. 

 

58. Amennyiben a Vállalkozó az előzetes jóváhagyatást elmulasztja, a Megrendelő 

kérésére köteles a beépített szerkezeteket saját költségén visszabontani és a 

Megrendelő által jóváhagyott anyag, gyártmány és technológia szerint újra 

elkészíteni. Az itt megjelölt kötelezettségeit a Vállalkozó az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló hatályos jogszabályok rendelkezései szerint teljesíti. 

 

59. Az eltakarásra kerülő munkarészekről Vállalkozó - legalább az eltakarás előtt 

legalább 2 (két) munkanappal - köteles a Megrendelőt írásban értesíteni, megjelölve 

az eltakarás időpontját. Vállalkozó nem takarhatja el az elkészült szerkezeteket a 

vonatkozó szabványokban, a műszaki előírásokban, a vállalkozási szerződésben, vagy 

a minőségellenőrzési terveken megkívánt ellenőrzés és próbavétel előtt, az illetékes 

tervező és Megrendelő jóváhagyása előtt, előzetesen közölt észrevételeinek figyelmen 

kívül hagyásával, illetőleg a jogi követelmények és a bevált építési gyakorlat 

ellenében. Az értesítés elmulasztásából eredő következmények a Vállalkozót terhelik. 

Vállalkozó köteles Megrendelő utasítására bármely eltakart munkarészt feltárni. Ha 

az eltakarást az előző bekezdésben foglaltakat megsértve végezték el, a feltárás és 

helyreállítás költségeit Vállalkozó viseli. 

 

60. Vállalkozó kötelessége az elkészült munkarészek megfelelőség igazolása, a 

Mintavételi és Megfelelőség igazolási Tervekben (MMT) foglaltaknak megfelelő 

elvégzése. Ennek érdekében a kivitelezés megkezdését megelőzően az MMT-t 

Vállalkozónak ki kell dolgoznia és azt a Megrendelő képviselőjével jóvá kell 

hagyatni.  

61. Minden beépítésre kerülő anyagnak a megfelelőségét érvényes ÉME engedéllyel vagy 

teljesítmény nyilatkozattal és ahhoz tartozó, ETA vagy NMÉ tanúsítással kell 

igazolni.  A különböző munkafolyamatokra Technológiai Utasítást (TU) kell 

kidolgozni és jóváhagyásra be kell nyújtani azokat Megrendelőnek. Megrendelő 

képviselője által jóváhagyott TU nélkül az építési munka nem kezdhető meg.  

 

62. A műszaki átadás-átvételi eljárás IV.2. pontban meghatározottak szerint történik. 

 

63. A sikertelen átadás-átvételi eljárás költségei a Vállalkozót terhelik, azon elemek 

kivételével, melyek a Megrendelőnél állandó költségelemnek számítanak. 

 

64. Megrendelő az átadás-átvételi eljárástól számított 1 (egy) éven belül az építési 

beruházás munkáit ismételten megvizsgálja (garanciális bejárás). Ezt az eljárást 

műszaki ellenőr készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót, aki köteles részt venni és 

együttműködni. Vállalkozó a feltárt és jegyzőkönyvben rögzített hiányosságokat 

köteles az ott meghatározott időpontig megszüntetni. 
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65. Vállalkozó megtéríti Megrendelő mindazon kárát, költségét, veszteségét, valamint 

harmadik személyek igényeiből fakadó kárát, amely a saját, illetve a Vállalkozó 

érdekkörébe tartozó személyek szándékos, gondatlan, szakszerűtlen vagy egyébként 

felróható magatartásából fakad, illetve az ilyen magatartás a következménye. 

66. Az érintett közútkezelőt és közműüzemeltetőket a munkaterület átadás-átvételi 

eljárásra meg kell hívni.  

67. Az érintett közműkezelőktől az építés időtartamára szakfelügyeletet kell kérni.  

68. A Vállalkozó köteles ideiglenes forgalomkorlátozási tervet készíteni, amelyet az 

érintett közútkezelővel jóvá kell hagyatni. 

69. A Ptk. 6:244. § (1) bekezdése alapján Vállalkozó köteles elvégezni a vállalkozási 

szerződés tartalmát képező, de a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem 

vett munkát, és az olyan munkát, amely nélkül a mű rendeltetésszerű használatra 

alkalmas megvalósítása nem történhet meg (tö  letmunka). A Ptk. 6:245. § alapján 

Vállalkozó a többletmunka ellenértékének megtérítésére nem jogosult, azonban 

Megrendelő köteles megtéríteni a vállalkozónak a többletmunkával kapcsolatban 

felmerült olyan költségét, amely a szerződés megkötésének időpontjában nem volt 

előrelátható. 

 

70. A Ptk. 6:244. § (2) bekezdése alapján a Vállalkozó köteles elvégezni az utólag 

megrendelt, különösen tervmódosítás miatt szükségessé váló munkát is, ha annak 

elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé (pótmunka). 

Felek rögzítik, hogy pótmunka megrendelésére kizárólag a Kbt. 141. § szakaszában 

foglaltakkal összhangban kerülhet sor, és csak a pótmunka kivitelezését megelőzően. 

A meg nem rendelt pótmunkát a Megrendelő felhívására a Vállalkozó köteles saját 

költségére elbontani és az eredeti (illetve a megrendelés szerinti) állapotot 

helyreállítani.  

A Vállalkozó a pótmunka elvégzését kizárólag abban az esetben tagadhatja meg, ha 

egyidejűleg az okok megjelölésével valószínűsíti, hogy annak elvégzése a 

tevékenységét aránytalanul terhesebbé tenné. 

 

71. Megrendelő pótmunka-igényéről a Vállalkozót írásban tájékoztatja. A pótmunka-

igényt felmerülésekor minden esetben az építési naplóba is be kell jegyezni. A 

Vállalkozó – amennyiben annak elvégzését jogszerűen nem tagadja meg – a 

tájékoztatás kézhez vételétől számított 5 (azaz öt) munkanapon belül köteles az 

igényelt pótmunkára árajánlatot készíteni és Megrendelő részére átadni, rögzítve azt 

is, ha a pótmunka kivitelezéséhez a teljesítési határidő módosítása szükséges.  

Az árajánlatban amennyiben valamely építési termékre, munkanemre az árazott 

költségvetési kiírás egységárat, illetve fajlagos díjat állapít meg, úgy e munkarész a 

megállapított, vagy ennél a Megrendelő számára kedvezőbb egységárral, illetve 

fajlagos díjjal számolva kell az ellenszolgáltatást meghatározni 
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Vita esetén a szerződő Felek a pótmunka értékét mérnöki szakterületen tevékenykedő 

igazságügyi szakértő igénybevételével határozzák meg. 

 

72. A pótmunkára készített árajánlatot minden esetben az építési műszaki ellenőrrel 

ellenőriztetni, véleményeztetni kell. Az építési műszaki ellenőr véleményét az építési 

naplóban rögzíteni, vagy az építési naplóhoz csatolni kell. Az építési műszaki ellenőr 

véleménye a pótmunka megrendelése tárgyában a Megrendelőt nem köti. 

 

VII. A Megrendelő kötelezettségei 

 

A megrendelő kötelezettséget vállal: 

a. A műszaki tervdokumentációk átadására.  

b. Vállalkozó megkeresésére a munkavégzés szempontjából szükséges azon 

kérdésekben történő állásfoglalásra, illetőleg érdemi válaszadásra, amelyek a jelen 

szerződés teljesítése során felmerülnek. 

c. A szerződésszerűen elvégzett vállalkozói munkáról teljesítés igazolás kiadására. 

d. A vállalkozói díj megfizetésére, amennyiben annak jelen szerződésben 

meghatározott feltételei fennállnak. 

 

VIII. A tel esítéssel kapcsolatos feltételek 

 

1. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a munka végrehajtásához 

szükséges terveket, műszaki dokumentációkat, stb. a feladat elvégzéséhez szükséges 

mélységben, teljes körűen megismerte, ellenőrizte, ezen ismeretek birtokában 

alakította ki árait. Vállalkozó szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín 

ismeretében állapította meg az árait és figyelembe vette a kivitelezési munka 

funkciójának, céljainak megfelelő és rendeltetésszerű használatához szükséges 

kivitelezési munkákat. 

 

2. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával teljes körű, azonnali és feltétlen helytállási 

kötelezettséget vállal Megrendelő irányában valamennyi munkát végző megbízottja, 

alkalmazottja, foglalkoztatottja, illetve a Vállalkozó szerződéses teljesítése érdekében 

közreműködő személyek tevékenységéből, illetve tevékenysége elmulasztásából 

adódóan Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott, bármilyen jogcímen 

felmerülő kár, költség, kiadás, stb. megtérítésére, függetlenül annak jellegétől, továbbá 

ezen személyek működésével, vagy az általuk használt gépek, berendezések, anyagok 

által a vállalkozói tevékenységgel összefüggésben bekövetkező mindennemű baleset 

jogkövetkezményeinek viselésére. 

 

3. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban 

(építési napló bejegyzésre jogosult) és a kivitelezésért felelős irányító személyek: 
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Megrendelő kapcsolattartásra kijelölt személyek és elérhetőségei: 

 

- Megrendelő műszaki ellenőre: 

Név:   

Cím:  

Telefonszám:   

E-mail:   

 NÜJ: 

 

- Tervező kapcsolattartói: 

Név:   

Cím:   

Telefonszám:   

E-mail:   

         NÜJ: 

 

- Megrendelő kapcsolattartói: 

Név:   

Cím:   

Telefonszám:   

E-mail:   

 

Vállalkozó kapcsolattartásra kijelölt személyei és elérhetőségek:  

 

 

- Vállalkozó MV-KÉ jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetője:  

 

Név:   

Cím:   

Telefonszám:   

E-mail: 

NÜJ: 

 

  

 

 

- Vállalkozó MV-VZ jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetője:  

Név:   

Cím:   

Telefonszám:   

E-mail: 

NÜJ: 

 

 

- Vállalkozó kapcsolattartója: 

Név:  

Cím:  

Telefonszám:  

Fax:  

E-mail:  
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4. Vállalkozó együttműködési kötelezettsége kiterjed a tervekben fellelt műszaki 

hiányosságokkal kapcsolatos észrevételezésre, tekintet nélkül arra, hogy az a 

minőséggel, mennyiséggel, anyaggal vagy technológiával kapcsolatos. 

 

5. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák megvalósítására lényeges kihatással bíró 

(műszaki megoldás, határidő stb.) észrevételeiről az építési naplóban történő 

bejegyzéseken túlmenően haladéktalanul írásban is tájékoztatni Megrendelőt. Ezen 

tájékoztatási kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért Vállalkozó 

felelősséggel tartozik. 

 

6. A Megrendelőnek különös érdeke fűződik ahhoz, hogy az építési munkák 

kivitelezésének időszakában, a kivitelezés során felmerülő bármilyen hiba esetén, 

annak elhárítása az eset összes körülményeire tekintettel a lehető legrövidebb időn 

belül kezdődjön meg (de lehetőség szerint legfeljebb 24 órán belül), illetőleg a hiba 

kijavítása a hiba elhárításához szükséges lehető legkevesebb idő igénybevételével, de 

lehetőség szerint legkésőbb 48 órán belül történjen meg. Amennyiben a Vállalkozó 

ésszerű időn belül nem intézkedik, vagy a megtett intézkedései az elvárt hatás 

kiváltására alkalmatlanok voltak, szerződésszegést követ el. 

 

IX. Szerzői  ogok 

 

1. Megrendelő a műszaki tervdokumentációt Vállalkozó részére átadja, melyre tekintettel 

a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy azt kizárólag jelen szerződés teljesítése érdekében 

és keretében használhatja fel. A tervdokumentációt harmadik személy kizárólag az azt 

készítő tervező előzetes felhasználási engedélyével (felhasználási szerződéssel) 

használhatja fel (pl. továbbtervezés). 

 

2. Vállalkozó szavatolja, hogy az általa készített, beépített vagy felhasznált anyagok, 

berendezések és létesítmények, tervek, valamint a Megrendelő, illetve közvetett 

módon a Megrendelő részére átadandó dokumentumok tekintetében harmadik 

személynek nem áll fenn és a jövőben sem fog fennállni olyan joga, amely végső 

soron Megrendelő tulajdonszerzését és felhasználási jogát korlátozná, akadályozná 

vagy meghiúsítaná. 

 

3. Vállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a jelen szerződés 

aláírásával az 1. pontban meghatározott alkotások vonatkozásában teljes körű, területi 

és időbeli korlátozás nélkül, határozatlan időre szóló, kizárólagos, harmadik 

személynek egyoldalúan átengedhető felhasználási jogot szerez, amely kiterjed 

különösen az alkotások átdolgozására, módosítására, engedélyezésére, 

sokszorosítására, továbbtervezésére és publikálására is. A felhasználási jog méltányos 

ellenértékét a vállalkozói díj magában foglalja. 

 

4. A szerződés tárgyát képező minden eredmény, vagyon és az azzal kapcsolatos 

jelentések és egyéb dokumentumok tulajdonjoga, valamint a beruházás során létrejött, 
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vagy beszerzett vagyoni értéket képviselő szellemi alkotások, a teljesítés során 

keletkező, a szerzői jogi védelem alá eső alkotások kizárólagos felhasználásának joga 

Megrendelőt illeti, továbbá jogot szerez az alkotás átdolgozására. 

 

 

X. Jótállás, minőségi követelmények 

 

1. Jótállás: A Vállalkozó az átadott munkarészekre 24 hónap időtartamú alapjótállást 

vállal, az ezen felüli többlet jótállás időtartamának mértékét, valamint az összesített 

jótállás időtartamának mértékét az I.2.2.4. pont rögzíti. 

 

2. A Vállalkozó által vállalt jótállás nem érinti a felhasznált építési termékek szállítója, 

gyártója által vállalt jótállást. A kivitelezés során felhasznált építési termékek 

jótállásának érvényesítéséhez szükséges dokumentumokat a Vállalkozó köteles a 

Megrendelő részére a műszaki átadás-átvételi eljárás során átadni. 

 

3. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogfenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő 

részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek a Megrendelőt 

a szerződésszegés következményeként megilletik. 

 

4. Vállalkozó köteles hibás teljesítés esetén a hibát saját költségre, a lehető legrövidebb 

időn belül kijavítani. 

 

5. A jótállás jelen pontban meghatározott teljes időszaka alatt a Vállalkozó feladata a 

rendelkezésre állás körében közreműködni az esetleges hibák, eltérések 

feltérképezésében. A Vállalkozó köteles eljárni az ebben a körben esetlegesen 

felmerülő munkák tekintetében. Megrendelő jótállási igénye érvényesítésével 

közvetlenül a Vállalkozóhoz fordulhat, Vállalkozó pedig nem hivatkozhat arra, hogy 

részére más hibásan teljesített. Amennyiben Vállalkozó alvállalkozót vesz igénybe, 

úgy az alvállalkozóért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna. 

 

6. Jótállási hibabejelentés alapján a Vállalkozó köteles a veszélyt, vagy kárt okozó hiba 

esetén a bejelentést követően 5 munkanapon belül (továbbiakban: reakcióidő) 

megkezdeni a hiba elhárítását, amennyiben a helyszíni bejárást rögzítő jegyzőkönyv 

másképp nem rendelkezik. 

Vállalkozó köteles legkésőbb az átadás-átvételi eljárás lezárásakor átadni 

Megrendelőnek azon elérhetőségeket (minimum 1 db telefonszám és minimum 1 db e-

mail cím), melyeken Megrendelő a bejelentéseket megteheti. A bejelentést megtettnek 

tekintik Felek a megadott e-mail címre történő igazolt megküldés napján, függetlenül 

attól, hogy Vállalkozó azt ugyanezen napon olvasási visszaigazolással látta-e el, vagy 

sem. 

Vállalkozó köteles a fentiek szerint megadott elérhetőségekben történő változást 

haladéktalanul, írásban bejelenteni a VIII.3. pontban megjelölt Megrendelő 

kapcsolattartói részében megadott elérhetőségek mindegyikére. Vállalkozó viseli 
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annak minden kockázatát, ha a kapcsolattartási adataiban történő változás Megrendelő 

részére történő bejelentését elmulasztja. 

Felek a bejelentett hiba kijavítása megkezdésének időpontja alatt azt az időpontot 

értik, amikor Vállalkozó az érintett munkaterületre a hiba kijavításának, 

megszüntetésének, elhárításának megfelelő, elvárható felszereltséggel és 

humánerőforrás kapacitással felvonul. Nem tekinthető a bejelentett hiba kijavítása 

megkezdésének időpontjaként az az időpont, amikor Vállalkozó a bejelentéssel érintett 

munkaterületet kizárólag szemrevételezi. 

 

7. Amennyiben Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége ellenére 

Megrendelő igénye szerint nem szünteti meg, megfelelő időben nem javítja ki, vagy 

kötelezettségét vitatja, Megrendelő jogosult azt a Vállalkozó költségére más 

vállalkozóval elvégeztetni. A javítás (pótlás) költségét Vállalkozó utólag nem 

vitathatja. 

 

XI. A szerződés felmondása, módosítása 

 

1. A jelen szerződés megszüntetésére és felmondására különösen a Kbt. 143. §-ban 

foglalt szerződés felmondására és megszüntetésére vonatkozó szabályai az 

irányadóak, a jelen szerződésben szabályozott különleges kikötésekkel. 

 

2. A Vállalkozó lényeges kötelezettségeinek – felróható – nem szerződésszerű, vagy nem 

teljesítése esetén Megrendelő a szerződést egyoldalú nyilatkozatával a jövőre nézve 

megszüntetheti vagy a szerződés megkötésének időpontjára visszamenő hatállyal 

felbonthatja, és követelheti a neki okozott kár megtérítését. 

 

3. Megrendelő a Kbt. 143. § (3) bekezdése értelmében jogosult és egyben köteles a 

szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a 

szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha: 

 

a) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 -ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 

jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 

alpontjában meghatározott feltétel; 

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 -ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga 

szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés 

k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 

4. Megrendelő a Kbt. 143.§ (2) értelmében köteles a szerződést felmondani, vagy – a 

Ptk-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut 

tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok 

állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 
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5. A Megrendelő a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a szerződést 

felmondhatja, vagy – a Ptk-ban foglaltak szerint – a szerződéstől elállhat, ha: 

a. feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a 

Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

b. a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a 

Vállalkozó szerződő fél személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, 

amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 

c. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 

258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából 

eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság 

által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 

6. A Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal, azonnali hatállyal 

felmondhatja a szerződést, abban az esetben is, ha: 

 

a. Vállalkozó az I.2.2.2. és I.2.2.3. pontban szerepeltetett szakembert, vagy vele a Kbt. 

138.§ (4) bekezdése alapján egyenértékűnek tekinthető szakembert a kivitelezés 

teljes időtartamában nem tart rendelkezésre és nem von be a teljesítésbe. 

b. Vállalkozó megszegi a V.1. pontban foglalt kötelezettségét. 

c. A késedelmi kötbér eléri a XII.1. a) pontban rögzített kötbérmaximumot, vagy 

második alkalommal is eléri a kötbérmaximumot a XII.1. b) pontban rögzítettek 

szerint. 

d. a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeit súlyosan vagy ismételten (legalább két 

alkalommal) megszegi (súlyosnak minősül az a szerződésszegés, amelyet a 

szerződés maga ilyenként jelöl meg, vagy amely a beruházás (határidőre történő) 

megvalósulását veszélyezteti); 

e. a Vállalkozó a Megrendelő által megadott ésszerű határidőn belül nem tesz eleget 

az írásbeli felszólításnak, hogy szerződésszerű kötelezettségeinek tegyen eleget; 

f. a Vállalkozó írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti a Megrendelő által adott 

utasításokat, feltéve, hogy az utasítás teljesítése nem ütközik jogszabályi, szakmai, 

vagy a jelen szerződés szerinti rendelkezésbe, és gazdaságilag ésszerű; 

g. a Vállalkozó fizetésképtelenségét jogerősen megállapítják, felszámolási, 

végelszámolási, törlési eljárás indul vele szemben, felfüggeszti gazdasági 

tevékenységét, beszünteti kifizetéseit; 

h. jogerős elmarasztaló határozatot hoznak a Vállalkozó szakmai tevékenységét érintő 

szabálysértés vagy bűncselekmény miatt. 

 

7. Felmondás esetén a Vállalkozói díj terhére a Megrendelő maga fejezheti be a 

kivitelezést, vagy azokat harmadik személlyel elvégeztetheti. 

 

8. A szerződés megszűnésekor vagy az erre vonatkozó értesítés kézhez vételekor 

Vállalkozó azonnal és oly módon köteles befejezni a kivitelezés teljesítését, hogy az 

ennek kapcsán felmerülő költségeket a lehető legkisebb szinten tartsa. 
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9. Vállalkozó a Megrendelő részére küldött 60 napos felmondási idővel megszüntetheti a 

szerződést, ha a Megrendelő: 

a. írásbeli felszólítás ellenére nem fizeti meg a Megrendelő által elfogadott teljesítés 

után járó összegeket, azok esedékessé válásától számított 90 nap eltelte után sem,  

vagy 

b. ismételten, felhívás ellenére sem teljesíti szerződéses kötelezettségeit. 

 

10. Egyik fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior 

akadályozza meg, amely jelen szerződés aláírásának időpontja után következett be. 

„Vis maior" alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb 

munkahelyi zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, 

zendülés, lázadás, járványok (ideértve a koronavírus okozta járványhelyzetet is), 

földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, zavargások, 

robbantások, valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét 

Fél érdekkörén kívül merülnek fel, és amelyeket a Felek kellő gondossággal sem 

tudnak kiküszöbölni. Ha az egyik Fél „vis maior" miatt akadályoztatva van, mindent 

meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva 

minimális késedelemmel teljesíteni tudja szerződéses kötelezettségeit. Ha valamelyik 

Fél úgy véli, hogy olyan „vis maior" körülmények fordultak elő, amelyek kihathatnak 

kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik Felet, megadva a 

körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megrendelő 

írásban másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a szerződés szerinti 

kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen 

megvalósítható. Ha a „vis maior" körülmények 180 napon át megszakítatlanul 

fennállnak, Megrendelő jogában áll a szerződést 30 napos felmondási idővel 

megszüntetni, amely esetben a Felek teljeskörűen kötelesek egymással szemben 

elszámolni. 

 

11. A Fél szerződésszegést követ el különösen, ha nem teljesíti a jelen szerződés szerinti 

kötelezettségeinek bármelyikét. 

 

12. A Feleket teljes körű kártérítési felelősség terheli a szerződés megszegéséért. 

 

13. A szerződés vállalkozói felmondása esetén a Vállalkozó – a rendkívüli felmondás 

esetét kivéve – köteles a teljesítést nem veszélyeztető módon meghatározni a 

felmondási időt.  

 

14. Jelen szerződés bármely módosítását kizárólag a Kbt. 141.§-ában foglaltak és a Ptk. 

rendelkezéseivel összhangban, írásban, a szerződéssel azonos módon lehet megkötni. 

 

15. Ha a változtatás a Vállalkozó felelősségi körében felmerült szerződésszegés miatt 

szükséges, a változtatás okozta valamennyi költséget a Vállalkozónak kell viselnie.  
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16. A módosított szerződésre a jelen szerződés módosítással nem érintett valamennyi 

egyéb rendelkezése megfelelően irányadó. 

 

17. A Vállalkozó 2 munkanapon belül köteles írásban értesíteni a Megrendelőt a 

szerződési feltételekben megadott kapcsolattartójának, illetve kapcsolattartója nevének 

vagy címének, továbbá bankszámlája számának megváltozásáról vagy bármilyen 

egyéb, a teljesítés szempontjából lényeges változásról. 

 

18. Lehetetlenülés 

a. Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a felek nem felelősek, a 

szerződés megszűnik. A teljesítés lehetetlenné válásáról tudomást szerző fél 

haladéktalanul köteles erről a másik felet értesíteni.  

b. Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Vállalkozó érdekkörébe 

tartozik, a szerződés megszűnik, a Megrendelő pedig a teljesítés elmaradása miatt 

meghiúsulási kötbért, illetőleg kártérítést követelhet. 

c. Ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amely a Megrendelő érdekkörébe 

tartozik, a szerződés megszűnik, a Vállalkozó pedig követelheti igazolt 

költségeinek a megtérítését. 

d. A jelen szerződésben foglalt egyéb kötelezettségek megszegése esetén a 

szerződésszegő fél köteles a másik fél ebből származó kárát megtéríteni. 

 

19. A Kbt. 136.§ (1) bekezdése alapján Vállalkozó: 

a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 

Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;  

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

XII. Szerződést  iztosító mellékkötelezettségek 
 

1. a) Késedelmi kötbér: A Vállalkozó a Ptk. 6:186. §-ának alapján, amennyiben a 

Vállalkozó késedelembe esik olyan okból, amelyért felelős, a késedelem esetére minden 

késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés 

napjáig a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 1 

 -ának megfelelő forintösszeg naptári nap mértékű késedelmi kötbér fizetését vállalja. 

A Megrendelő a késedelmi kötbér összegét a szerződés szerinti, általános forgalmi adó 

nélkül számított ellenszolgáltatás 20  -áig érvényesíti (kötbérmaximum). A maximális 

összeget elérő késedelmi kötbér érvényesítése esetén – a késedelemből eredő és a 

késedelemmel okozott károk megtérítésére vonatkozó megrendelői igényeket nem 

érintve – a Megrendelő fenntartja a szerződés azonnali hatályú felmondásának jogát, 

mivel a Felek az ilyen mértékű késedelmet súlyos szerződésszegésnek tekintik.  
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2. Meghiúsulási kötbér: A Vállalkozó a Ptk. 6:186. §-ának alapján, a szerződés a 

Vállalkozó érdekkörében felmerülő olyan okból történő meghiúsulása esetén, amelyért 

felelős, a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 25 

 -ának megfelelő mértékben meghiúsulási kötbér fizetését vállalja. A szerződés akkor 

tekinthető meghiúsultnak, ha  

- Vállalkozó a teljesítést jogos méltányolható ok nélkül megtagadja; 

- a teljesítés kizárólag a Vállalkozó érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el; 

- a vállalkozói késedelem a késedelmi kötbér maximumát eléri és a Megrendelő él az 

azonnali hatályú felmondás jogával.  

3. A kötbér érvényesítésének módja: A Megrendelő kötbérigény érvényesítésre 

vonatkozó egyoldalú írásbeli jognyilatkozatának - az ok megjelölésén túl - részletesen 

tartalmaznia kell a kötbér érvényesítését megalapozó tényeket, valamint a 

kötbérezéssel érintett tevékenységek megjelölését. A Megrendelő az érvényesíthető 

kötbért jogosult a fizetendő ellenértékből visszatartani. Megrendelő a késedelmi- és a 

meghiúsulási kötbér együttes alkalmazását kizárja. A Ptk. 6:187. § megfelelően 

irányadó. 

7. Felelősségbiztosítás: 

Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg a 

szerződés teljes időtartamára kiterjedő 80.000.000 Ft/biztosítási időszak és 20.000.000 

Ft káresemény értéket elérő építési-szerelési felelősségbiztosítással. Vállalkozó 

tudomásul veszi, hogy a tevékenységével összefüggő, illetve a szerződés időtartama 

alatt keletkező károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön 

térítést a károk elhárítására. 

 

XIII. Titoktartás 

 

1. Felek a jelen szerződéssel kapcsolatosan kölcsönösen kijelentik, hogy a teljesítés 

során tudomásukra jutott minden információt és adatot bizalmasan kezelnek és 

megőriznek, ezeket a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem hozzák 

nyilvánosságra vagy illetéktelen harmadik személy tudomására. Vállalkozó a 

birtokába került információkat kizárólag a jelen szerződésben meghatározott feladatok 

teljesítése érdekében használhatja fel.  

 

2. Felek rögzítik, hogy a titoktartási rendelkezések megszegése súlyos 

kötelezettségszegésnek minősül, amely esetben Megrendelő jogosult a jelen 

szerződést azonnali hatállyal felmondani. A felmondás nem zárja ki a titoktartási 

kötelezettség megszegésére irányadó egyéb polgári- vagy büntetőjogi szankciók 

alkalmazását. 

 

3. Vállalkozó vállalja, hogy üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen 

szerződés lényeges tartalmáról. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával tudomásul 
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veszi, hogy nem minősül üzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését, vagy 

nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. 

 

4. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés a Kbt. 43. § (1), (3) és (6) bekezdéseiben 

foglaltakra figyelemmel nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül. 

 

XIV. Vitás kérdések rendezése 

 

1. Vállalkozónak és Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 

közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely 

közöttük a szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatosan felmerült. Minden, 

a szerződés teljesítését akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek 

egymást tájékoztatni. Felek a szerződéses jogviszonyukból keletkező vitájuk 

rendezése érdekében elsőként egyeztető tárgyalások folytatására vállalnak 

kötelezettséget, nem vesznek igénybe mediátori közreműködést, illetve jogvitájukat 

eseti, vagy állandó választott bíróság elé nem terjesztik. 

 

2. Ha a Felek között 15 naptári napon belül nem vezetnek eredményre a szerződés 

alapján vagy ezzel összefüggésben keletkezett vita rendezésére irányuló közvetlen 

tárgyalások, úgy a jogvitát bírói úton rendezik. 

 

XV. Egyé  rendelkezések 

 

1. Szerződő Felek írásban bármikor módosíthatják jelen szerződést, a Kbt. 141. §-ában 

foglaltaknak megfelelően. 

Felek rögzítik, hogy nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben 

nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, 

bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá az elérhetőségekben, értesítési 

címben, a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változáskról az 

érintett Fél a másik Felet a változást követő 3 naptári napon belül köteles értesíteni. 

Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztásából vagy késedelmes teljesítéséből eredő 

minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség. 

 

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést írásban, 

szükség szerint tértivevényes levélben, vagy e- mail útján küldenek meg egymásnak. 

A nyilatkozat, értesítés akkor tekinthető közöltnek, amikor az a másik fél részére 

kézbesítésre került. Szerződő Felek rögzítik, hogy az egymáshoz intézett 

jognyilatkozatok hatálya postán küldött levél esetén a postai kézbesítés napján, telefax 

üzenet esetén az üzenet címzett által történő vételét jelző visszaigazolásnak a feladó 

általi átvételekor, e-mail küldése esetén az elektronikus levelezőrendszer által 

megjelölt sikeres elküldés időpontjában áll be. Szerződő Felek megállapodnak abban, 

hogy a „nem kereste" vagy a „átvételt megtagadta" jelzéssel visszaküldött postai 

küldeményeket a kézbesítés megkísérlésének dátumával, amennyiben az nem 

állapítható meg, úgy a postára adás + 5 naptári napon kézbesítettnek tekintik. 
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Amennyiben a postai küldemények „ismeretlen" vagy „cím nem azonosítható" vagy 

„elköltözött" vagy egyéb ilyen címen érkezik vissza feladóhoz, de a címzett 

személyében, elérhetőségében, címében, stb. a címzett változás megtörténtét írásban 

nem jelezte, úgy az ilyen küldeményeket a felek a postára adás + 5 naptári napon 

kézbesítettnek tekintik. 

 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a másik fél jelen szerződésben meghatározott 

elérhetőségi pontjára a jelen szerződésben meghatározott kapcsolattartó részére küldött 

jognyilatkozat esetén a fogadó fél a küldő féllel szemben semmilyen körülmény között 

nem hivatkozhat arra, hogy a jognyilatkozatot nem jogosult vette át, annak tartalma 

vele nem került közlésre stb. 

 

3. Vállalkozó a vállalkozói munka kivitelezésével kapcsolatban nyilvános közleményre 

csak Megrendelő előzetes beleegyezésével, és az általa elfogadott tartalommal 

jogosult, ezen pont megsértése esetén Megrendelő ebből eredő kárának megtérítését 

követelheti. Cégjelzés, reklámtábla stb. kihelyezése csak a Megrendelő előzetes 

hozzájárulásával történhet. 

 

4. Felek tudomásul veszik, hogy a Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban az ajánlatában, 

hiánypótlásában, valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolásában az EKR-ben elkülönített 

módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) tartalmazó iratok 

nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell 

elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére 

figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra 

hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, 

továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)–(3) bekezdés szerinti elemeket.  

 

5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzési eljárásokban az 

alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás 

meghatározásának módjáról szóló 321 2015. (X. 30.) Korm. rendelet, az építési 

beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322 2015. (X.30.) Korm. 

rendelet, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191 2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet, a 12 1988. (XII.27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet az egyes 

nyomvonalas jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági idejéről, valamint 

egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

6. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a Vállalkozó ajánlata, valamint a 

közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentációk. A közbeszerzési eljárás során 

keletkezett dokumentációkban, továbbá az ajánlatban meghatározott műszaki, szakmai 

tartalom egymást kölcsönösen kiegészíti és magyarázza. Amennyiben a közbeszerzési 
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eljárás során keletkezett dokumentációk, továbbá az ajánlatban meghatározott 

műszaki, szakmai tartalom eltérést, ellentmondást tartalmaz, akkor minden esetben a 

Megrendelő számára kedvezőbb megoldást az irányadó. 

 

Jelen szerződés a Felek aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben a Szerződés Felek által 

történő aláírásának napja nem egy naptári napra esik, úgy Felek kölcsönösen a későbbi aláírás 

időpontját határozzák meg a szerződés hatályba lépése napjának. 

 

A Felek a jelen szerződésüket, mint akaratukkal megegyezőt saját kezű cégszerű aláírásukkal 

látják el.  

 

Jelen szerződés 4 egymással tartalom és forma szerint mindenben egyező példányban készült, 

amelyből 2 (kettő) példány Megrendelőt, 2 (kettő) példány Vállalkozót illet.  

 

Mellékletek: 

1. Vállalkozó részére átadott közbeszerzési dokumentumok – fizikai csatolás nélkül 

2. Vállalkozó ajánlata – fizikai csatolás nélkül 

3. Átláthatósági nyilatkozat 

 

Alsóörs, 2024. [...] 

 

 

 

 ___________________________ 

Alsóörs Község Önkormányzata 

Megrendelő 

képviseletében 

Hebling Zsolt polgármester 

 

 

___________________________ 

[...] 

Vállalkozó 

képviseletében 

[...] 

[...] 

 

Ellenjegyzés: 
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3.sz. melléklet 

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. § (6)  ekezdésé en 

foglalt feltételnek való megfelelésről 

 

Nyilatkozattevő: 

Cégnév:   …………………………………………………………………… 

Székhely:   …………………………………………………………………… 

Cégjegyzékszám:  …………………………………………………………………… 

Adószám:   …………………………………………………………………… 

Képviseletében eljár: …………………………………………………………………… 

 

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt ……………….……………… 

…………………………………………………………...................  a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. 3. § (1) bekezdés 1. pontja
1
 szerinti átlátható szervezet.  

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a 

Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni. 

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a 

Megrendelő jogosult felmondani, vagy attól elállni. 

 

 

Alsóörs, 2024. ....................... ....... 

…………………..….. 

(cégjegyzésre jogosult vagy szabályszerűen meghatalmazott képviselő aláírása) 
 
 
 

 

                                                 
1
3. § (1) E törvény alkalmazásában 

1. átlátható szervezet: 

a) az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi 

jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100 -

os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy 

helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett 

nyilvánosan működő részvénytársaság, 

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely 

megfelel a következő feltételeknek: 

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, 

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági 

Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel 

Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, 

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 

társaságnak, 

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 

joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont 

szerinti feltételek fennállnak; 

c) az a civil szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek: 

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők, 

cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 

25%-ot meghaladó részesedéssel, 

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a 

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a 

kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van; 


