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Tartószerkezeti műszaki leírás  2. oldal 

1.1 MÉRETEZÉSI MÓDSZER 

A tartószerkezeti vizsgálatokat az EUROCODE szabványsorozat alapján a következő 
szabványok alkalmazásával készítettük: 

EN 1990 EUROCODE 0  A tartószerkezeti tervezés alapjai 
EN 1991 EUROCODE 1  A tartószerkezeteket érő hatások 
EN 1992 EUROCODE 2  Betonszerkezetek 
EN 1993 EUROCODE 3  Acélszerkezetek 
EN 1995 EUROCODE 5  Fa szerkezetek 
EN 1996 EUROCODE 6  Falazott szerkezetek tervezése 
EN 1997 EUROCODE 7  Geotechnikai tervezés 
EN 1998 EUROCODE 8  Tartószerkezetek tervezése földrengésre 

A tervezés során a gyári adatok, valamint Dr. Dulácska Endre: STATIKAI KISOKOS 
(Bertelsmann,2001) című kiadvány és Dr Fernezelyi – Dr Matuscsák : ÉPÜLETEK TE-
HERHORDÓ SZERKEZETEI (Verlag Dashöfer, 2003) című kiadvány, valamint a Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tan-
szék: Tervezés az Eurocode alapján címmel kiadott segédlet és példatár sorozat adatai 
kerültek felhasználásra (A tartószerkezeti tervezés alapjai, Geotechnikai tervezés, Ter-
hek és hatások, Vasbeton szerkezetek,  

w(Fser) ≤ weng. 

w(Fser): a használati teher okozta elváltozás ( alakváltozás, repedéstágasság stb.),  

weng: az alakváltozás megengedett (tűrhető) értéke. 

A teherfelvételeket ill hatásokat állandó (G és P = időben állandó = önsúly és eset-
leges Q = időben változó használati teher, meteorológiai teher) vettük fel. Az épüle-
ten alkalmazott anyagok önsúlyát EN 1991-1-1 a hasznos terheket  EN 1991-1-1,a 
meteorológiai hatásokat EN 1991-1-4 szerint végeztük.  

Jelen tartószerkezeti műszaki leírás a kiviteli tervdokumentációhoz készült, csak a 
tervlapokkal együtt érvényes. 
 A terven feltüntetett alaptest méretek és síkok csak tájékoztató jellegűek, a pontos 
méretek csak talajmechanikai vizsgálat adatai alapján számíthatók! 
A műszaki leírásban és az építész terveken magadottakon túlmenően a vonatkozó 
országos és ágazati szabványok és műszaki előírások rendelkezései a mérvadók. 
A kivitelezési munkák során a munkavédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani. 
 

1.2 STATIKAI  VÁZ 

1.2.1 AZ ÚJ MINI BÖLCSŐDEI ÉPÜLETRÉSZ STATIKAI VÁZA 

Az óvoda épületrész un. hagyományos szerkezetekből készülő földszintes épület. A fő-
falak monolit beton sávalapokra támaszkodnak. A bővítés főfalaira  valamint az előtér 
feletti könnyűszerkezetes födémek acélgerendái HEA200 szelvényekből készülnek 3,60 
m és 4,20 m szerkezeti fesztávval.  

1.2.2 ALAPOZÁS 

A teherhordó falak ill. pillérek alatt monolit vb sáv- ill. pontalapok készülnek C12/15-
X0b(H)-32-F2 min. betonból. A terven feltüntetett alaptest méretek és síkok csak tájé-
koztató jellegűek, a pontos méreteket a talajmechanikai szakvélemény alapján készített 
kiviteli tervdokumentáció tartalmazza. Az alapok alatti  talaj törő feszültségét σa = 350 
kN/m2 értékkel számítottuk, ahol a σt < σa. 
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Tartószerkezeti műszaki leírás  3. oldal 

1.2.3 ACÉLSZERKEZET 

1.2.3.1 GYÁRTÁS TECHNOLÓGIA 
 
Alapanyagok: S 235 JRG 2 

Minden elem üzemi előregyártású és hegesztett kivitelben készül.  

Hegesztés technológia: CO2 védőgázas 

Gyártási pontosság: + 1,00 mm 

Hegesztés minősége III.o. MSz 6442 szerint 

Hegesztés minőségét gyártó tartozik szavatolni és bizonylatolni. 

A hegesztési kapcsolatoknál a gyökméretek az alábbiak: tompa illesztésnél (K, V vagy 
X varrat) a =v 

Sarokvarratoknál: a=0,7 v min. 

 

 

1.2.3.2 KORRÓZIÓVÉDELEM 

Az acélszerkezet egyes elemei korrózióvédő alapmázolást és kétszeri fedőfestést kap-
nak.  

 

1.2.4 FÜGGŐLEGES TEHERHORDÓ SZERKEZETEK – FALAK 

Az épület homlokzati térelhatároló és teherhordó falai 30 cm vtg. nútféderes kerámia 
falazóblokkból készített falazatok, melyekre 10 cm vtg. hőszigeteléssel készített hom-
lokzati hőszigetelő rendszer készül.  A belső térelválasztó falazat 10 cm vtg. nútféderes 
kerámia falazóblokkból készül, mindkét oldalon vakolva. 
 

1.2.5 VÍZSZINTES TEHERHORDÓ SZERKEZETEK – FÖDÉMEK, KOSZORÚK, ÁTHIDALÓK 

Az épületben elemmagas áthidalók vagy mon. vb. gerendák alkalmazandók. 
Az épület koszorúi Ø12 mm fővasalással és Ø6/300 mm kengyelezéssel készülnek. 
Anyagminőség C20/25-XC1-16-F3. beton, B500B min. betonacél. 
 

1.3 MUNKAVÉDELEM 

Az építés csak munkaterület átadás-átvételt követően kezdhető meg. Egyéb előírásokat 
a csatolt jegyzőkönyv tartalmazza.  

Munkát megkezdeni csak az előkészítő munkák elvégzése után lehet. Meg kell győ-
ződni, hogy a munkaterületen milyen egyéb, a kivitelezésre esetleg veszélyt jelentő 
elektromos kábel vagy anyagvezeték húzódik. Az elektromos vezetéket vagy áramtala-
nítani, amennyiben az nem lehetséges, be kell védeni.  

A munkaterületet, illetve annak határait jelelni kell, szalaggal körbe kell keríteni és jelezni 
kell az építési terület határait. Az építési területen idegenek nem tartózkodhatnak.  

A helyszínen dolgozóknak az építőiparban előírt egyéni védőeszközök használata köte-
lező, kiegészítve a cég által előírt egyéb védőeszközök alkalmazására, amit a munkate-
rület átadásakor átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.  

A speciális szigetelő anyagok ágyazó és hézagoló habarcsok alkalmazásánál az anyag 
biztonsági lapján előírt munkavédelmi eszközök, illetve a felhasználás módjának előírá-
sait szigorúan be kell tartani.  
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Tartószerkezeti műszaki leírás  4. oldal 

Az építés folyamatában labilis szerkezetet, állványzatot megtámasztásokat otthagyni 
nem lehet, azok stabilitásáról gondoskodni kell. A munkaterületet megfelelő módon meg 
kell világítani.  

Az építés teljes folyamatában a felelős műszaki vezetőnek az építkezésen kell tartóz-
kodnia, minden, a munkafolyamat lényeges elemeit naplóban rögzíteni kell.  

Abban az esetben, ha a kivitelezési területen különböző munkáltatók alkalmazásában 
álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehan-
golni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne 
jelentsen. Ennek érdekében a kivitelező munkáltató köteles koordinátort igénybe venni, 
aki köteles a 4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM. r. –ben megfogalmazott építési munkahelye-
ken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelmé-
nyeknek érvényt szerezni. Ezen belül a helyszínen a munkák előrehaladásából, körül-
mények változásából adódóan bekövetkező változásokra vonatkozóan is meghatározni 
és ellenőrizni köteles az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
feltételeinek meglétét, szükség esetén intézkedést kezdeményezni a feltételek megte-
remtésére. 

Kivitelezők részére a területet „munkaterület átadási” eljárás keretében kell biztosítani. 
Írásban kell rögzíteni a szakipari tevékenységek megkezdéséhez szükséges végrehaj-
tandó feladatokat különös tekintettel a fenti rendeletben foglaltak végrehajtására. 

A megrendelőnek a kivitelezési tevékenységek megkezdése előtt tájékoztatnia kell a ki-
vitelezőket az üzemi környezetből eredő esetleges veszélyekről, rendkívüli esemény, tűz 
esetén követendő magatartás szabályairól a „munkaterület átadási” eljárás keretében. 
Amennyiben az üzemi veszélyek ellen védőeszköz biztosítása szükséges az un. idegen 
munkavállalók részére, úgy írásban rögzíteni kell, hogy azokat a megrendelő vagy a 
kivitelező/k/ biztosítják. Amennyiben a kivitelező biztosítja az üzemi ártalmak, veszélyek 
ellen a védőeszközt, - a megrendelőnek munkabiztonsági szaktevékenység végzésére 
jogosult szakember bevonása mellett írásban kell megadnia, hogy milyen ártalom ellen 
milyen típusú és védelmi képességű védőeszközöket kell biztosítani. 

Esetleges üzemi havária, rendkívüli esemény esetén valamennyi típusú munkavégzési 
engedély hatályát veszti, a munkavégzést be kell szüntetni és megrendelő „munkaterület 
átadási” eljárás során adott utasításainak megfelelően kell eljárni. 

Munkát megkezdeni csak az előkészítő munkák elvégzése után szabad. Ellenőrizni kell, 
hogy a kivitelezési munkára veszélyt jelentő közművek vannak-e. Amennyiben igen – 
úgy arról a kivitelezőket tájékoztatni kell és dokumentáltan meg kell tenni minden olyan 
intézkedést amivel a veszélyeztetés megszűntetésre kerül. 

A speciális szigetelő anyagok ágyazó és hézagoló habarcsok alkalmazásánál az adott 
anyagok Biztonsági Adatlapjaiban foglaltakat az alkalmazónak be kell tartani. 

Hegesztés, vágás csak előzetes helyszíni ellenőrzést követően, előre kiállított engedély-
lyel végezhető. A munkát csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával, megfelelő egyéni 
védőeszközökkel rendelkező személy végezheti.  

A kivitelezési területen működő koordinátor és a felelős műszaki vezetőnek az építés 
teljes időtartama alatt az építkezésen kell tartózkodnia. Munkafolyamat lényeges ele-
meit, észrevételeket, tett intézkedéseket naplóba rögzíteni kell. 

Koordinátor nevét, kötelezettségeit, intézkedési jogosultságát írásban rögzíteni kell és a 
kivitelezők tudomására kell hozni. 

A koordinátor alkalmazása a kivitelező munkáltatókat nem mentesíti a munkavédelemről 
szóló 1993. évi XCIII. tv. által kirótt kötelezettségek és a különféle szakmai munkavé-
delmi, tűzvédelmi, gépbiztonsági, munkaegészségügyi és környezetvédelmi kötelezett-
ségek végrehajtása alól. 
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A koordinátor abban az esetben, ha a munkavállalók vagy környezetben tartózkodók 
egészségét vagy testi épségét KÖZVETLENÜL veszélyeztető hiányosságot észlel bár-
mely kivitelezési tevékenységnél, - köteles a tevékenység végzését és veszélyeztetés 
megszüntetésének időpontjáig felfüggeszteni dokumentált módon. 

A helyszínen működő koordinátor a munkafázisok, munkaszakaszok, kivitelezési időtar-
tamok meghatározásán változtathat, de a változásokat részletesen dokumentálni köte-
les. 

 
Balatonfűzfő, 2017. 03. 24. 


